

**Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia**

Dotyczy: Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m² i chłonności 155940 m³ (kwatery nr 1)

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

I. Projekt Umowy:

- 1) § 8 ust. 1 lit a) – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kary umownej z 0,5 % na 0,2% za każdy dzień zwłoki – kara zastrzeżona na poziomie 0,5% jest wygórowana;
- 2) § 8 ust. 1 lit. b) – Wykonawca wnosi o zastrzeżenie kar umownych za „zwłokę”, a nie za „opóźnienie”, bowiem „opóźnienie” może być skutkiem okoliczności za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, natomiast „zwłoka” jest zawsze skutkiem zawinionego działania strony zobowiązanej;
- 3) § 8 ust. 3 – Wykonawca, zgodnie z zasadą ekwiwalentności świadczeń i zasadą równowagi stron, wnosi o zastrzeżenie dla obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy) prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego w przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody – zatem Wykonawca wnosi o zastąpienie słowa „Zamawiającemu” słowami „Stronom umowy”.

Odpowiedź:

Ad 1) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 ust. 1 lit a) projektu umowy.

Ad 2) Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów § 8 ust. 1 lit b) projektu umowy.

Ad 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości modyfikacji treści § 8 ust. 3 projektu umowy.

W I C E P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
Jakub Jędrzejczak